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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
01086940-27/2023 PAULA CÂNDIDO
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
LOTE . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 87.114,88 93.190,66 78.134,58 0,00
Meta 1. PAVIMENTAÇÃO - .

Nível 2 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. 4,50 
Serviço 1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 4,50 3M X 1,50M 2.SERVIÇOS PRELIMINARES. SERVIÇOS PRELIMINARES 4,50 
Nível 2 1.2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - .

Serviço 1.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL mes 3,00 

Engenheiro Civil 
(2hrs*1dias*4semanas)/220 +                                                                                              
Encarregado 
(2hrs*4dias*4semanas)/220                                                   
Tempo de Obra: 3 Meses

1.Administração Local

.

Administração Local 1,31 0,84 0,85 

Nível 2 1.3. DRENAGEM - . 19,41 

Serviço 1.3.1. SICRO - 2023: SARJETA DE GRAMA M 1.220,49 

1º Trecho = 15 Estacas (300m x 2) 
+ 5,46m + 5,46m + Saídas 
(2,31+1,9+1,5+1,92+1,41+2,05) 
Metros - 8,05m - 8,05m                                                  
2º Trecho = 15 Estacas (300m) + 3 
Estacas (60m) + 10,29m                                 
3º Trecho =  12 Estacas (240m) + 
Saídas (1,43m + 1,43m + 1,43m)                                

3.DRENAGEM

.

DRENAGEM 605,91 370,29 244,29 

Serviço 1.3.2.
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 457,71 

 2º Trecho = 11 Estacas (220m) + 
9,71m - Caixas (1,00m x 6)                                          
3º Trecho =  12 Estacas (240m)  - 
Caixas (1,00m x 6)                                                 

3.INFRAESTRUTURA

.

DRENAGEM 223,71 234,00 

Serviço 1.3.3.
VALA DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL, PROFUNDIDADE = 
1,00 M, SOBRE MANTA GEOTEXTIL E GRELHA EM FERRO FUNDIDO 
30X100 CM

UN 12,00 12 UNIDADES 3.DRENAGEM
.
DRENAGEM 6,00 6,00 

Serviço 1.3.4. Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais un 9,00 9 UNIDADES 3.INFRAESTRUTURA. DRENAGEM 6,00 3,00 
Nível 2 1.4. OBRAS VIÁRIAS - .
Serviço 1.4.1. Regularização de superfície com motoniveladora m² 3.804,00 ÁREA CONFORME AUTOCAD 4.MESOESTRUTURA. OBRAS VIÁRIAS 1.375,57 1.350,09 1.078,34 

Serviço 1.4.2.
SETOP - 08/2023: Pavimento de alvenaria poliédrica com 8,0 cm de espessura 
(Execução, incluindo o fornecimento do material do colchão de assentamento e 
das pedras; exclui os transportes dos materiais)

m² 3.804,00 ÁREA CONFORME AUTOCAD 4.MESOESTRUTURA
.
OBRAS VIÁRIAS 1.375,57 1.350,09 1.078,34 

Serviço 1.4.3. Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 19.126,51 ÁREA CONFORME AUTOCAD X 
0,08M X 1,5M3/T X 41,90M 4.OBRAS VIÁRIAS. OBRAS VIÁRIAS 6.916,37 6.788,25 5.421,89 

Serviço 1.4.4. Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto 
usinado - areia e brita comerciais m 1.220,49 QUANTITATIVOS IGUAIS A 

SARJETA DE GRAMA 3.DRENAGEM. DRENAGEM 605,91 370,29 244,29 

Nível 2 1.5. SINALIZAÇÃO - .

Serviço 1.5.1. Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - 
confecção m² 0,90 3 UNIDADES x 0,3m² 5.SUPERESTRUTURA. SINZALIÇÃO 0,30 0,30 0,30 

Serviço 1.5.2. Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação un 3,00 3 UNIDADES 5.SUPERESTRUTURA. SINZALIÇÃO 1,00 1,00 1,00 

LOTE .

PAULA CÂNDIDO/MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: Eduardo Faria Halfeld Clark Nome: Eduardo Faria Halfeld Clark 
quarta-feira, 27 de março de 2024 CREA/CAU: CREA MG 287.710/D CREA/CAU: CREA MG 287.710/D
Data ART/RRT: MG20242827935 ART/RRT: MG20242827935

Execução de Pavimentação em estrada Vicinal no Município de Paula Cândido/MG.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 942747/2023 01086940-27/2023

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICOMENU
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