



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO

RUA MONSENHOR LISBOA, 251 — CEP 36.544-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 17.763.715/0001-07 — TEL.: (0\_\_32) 3537 - 1242



## DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

**Setor requisitante (Unidade/Setor/Departamento):** Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

**Responsável pela demanda:** Calors Henrique de Queiroz – Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

**E-mail:** obras@paulacandido.mg.gov.br

### 1 – Objeto:

- ( X ) Serviço não continuado;
- ( ) Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ( ) Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra;
- ( ) Material de consumo;
- ( ) Material permanente/equipamento;

### 2 – Justificativa da necessidade da contratação:

Justifica-se a realização de calçamento para a comunidade “Chacará” no atendimento à necessidade da população na melhoria das estradas vicinais, considerando o estado precário da via rural, o que dificulta o escoamento da produção rural e o deslocamento da população. Vale ressaltar que tal obra integrará a comunidade à rodovia MG-280 Rodovia Estadual que liga Paula Cândido à Viçosa.

### 3 – Descrição dos serviços:

O calçamento em questão será executado com pavimentação em alvenaria polidétrica em celebração ao convênio 01086940-27/2023 com a Caixa Econômica Federal na comunidade “Chacará” e interligará a comunidade as proximidades da MG 280, nos quantitativos e condições estabelecidos no memorial descritivo, projeto de execução da obra e demais anexos ao edital.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA CÂNDIDO

RUA MONSENHOR LISBOA, 251 — CEP 36.544-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 17.763.715/0001-07 — TEL.: (0\_\_32) 3537 - 1242



Área da intervenção:  $\approx 3.804 \text{ m}^2$ .

## 4 – Observações gerais

- Prazo de execução: 90 (noventa) dias conforme cronograma físico-financeiro disponibilizado.
- Local e horário da entrega/execução: Comunidade da Chácara, Zona Rural, Paula Cândido-MG.
- Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Setor de Obras e Engenharia Contratada.

Paula Cândido, 25 de abril de 2024

---

Carlos Henrique de Queiroz  
Setor Municipal de Obras

---

Eduardo Faria Halfeld Clark  
Engenheiro Civil – CREA MG 287.710/D