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EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENRIA POLIÉDRICA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ALVENRIA POLIÉDRICA

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO  DETALHAMENTO 

1.
1.1. Serviços Preliminares

1.1.1. Composição 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A PLACA DE OBRA NO MODELO CAIXA/GESTOR, DEVE SER AFIXADA NO ACESSO PRINCIPAL DA OBRA, EM LOCAL 
VISÍVEL E SEM INTERFERÊNCIA DE OBSTÁCULOS, COM O TAMANHO DE 3 X1,5 M, CONFECCIONADA COM 
MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E INDICAR, NO MÍNIMO, A ORIGEM DOS RECURSOS, PRAZO DA OBRA, 
MINISTÉRIO GESTOR, BEM COMO MARCAS DA CAIXA E DO GOVERNO FEDERAL. TAMBÉM DEVE APRESENTAR 
PROPORÇÃO (8Y:4Y) CONFORME DEFINIDO NO MANUAL VISUAL DE PLACAS E ADESIVOS DE OBRAS. O MODELO 
DEVE SER SEGUIDO COMO  RECOMENDA E PODE SER ENCONTRADO NO SITE: 
https://www.caixa.gov.br/Downloads/gestao-urbana-manual-visualplacas-adesivos-obras/manual-de-placa-de-
obras-parceiros.pdf

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2.1 Composição 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

O ENGENHEIRO DEVERÁ ESTAR PRESENTE NA OBRA, ORIENTANDO SUA EQUIPE E CONDUZINDO A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS NO MÍNIMO 2 HORAS POR SEMANA, DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, QUE 
É DE 3 MESES.                                                                                                                                             O ENCARREGADO 
DEVERÁ ESTAR PRESENTE NA OBRA, CONDUZINDO SUA EQUIPE, ESTANDO PRESENTE NO MÍNIMO 2 HORAS, 4 
DIAS DA SEMANA, DURANTE O PERÍODO DE CONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, QUE É DE 3 MESES.

1.3 Drenagem

1.3.1 Composição 003 SICRO - 2023: SARJETA DE GRAMA
A IMPLANTAÇÃO DE SARJETA TRIANGULAR DE GRAMAAO LONGO DA VIA, PARA CAPTAÇÃO DE EVENTUAL 
ESCOAMENTO SUPERFICIAL DA ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO, DE MODO A PROTEGER A RODOVIA E EVITAR O 
ESCOAMENTO POR CIMA DA VIA.

1.3.2 SINAPI 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

EXECUÇÃO DO ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DAS COTAS COM O USO DE ESTACAS E LINHA. REGULARIZAÇÃO DO 
SOLO NATURAL E EXECUÇÃO DA BASE DE ASSENTAMENTO EM AREIA. EXECUÇÃO DAS GUIAS E SARJETAS (FCK 
20MPA) COM MÁQUINA EXTRUSORA. EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO. ACABAMENTO E MOLHAMENTO DA 
SUPERFÍCIE DURANTE O PERÍODO DE CURA DO CONCRETO.

1.3.3 Composição 004
VALA DE INFILTRAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL, 
PROFUNDIDADE = 1,00 M, SOBRE MANTA GEOTEXTIL E GRELHA 
EM FERRO FUNDIDO 30X100 CM

AS VALAS DE INFILTRAÇÃO ESCAVADAS DEVERÃO SER ALINHADAS E APRESENTAR PAREDES LATERAIS VERTICAIS, 
FUNDO NIVELADO E LARGURA COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DAS PEÇAS A SEREM CONCRETADAS. FUNDO DE 
TODAS AS VALAS DE INFILTRAÇÃO DEVE SER EXEXUTADA A MANTA GEOTÊXTIL COM ESPESSURA DE 10 CM, EM 
CIMA DA MANTA GEOTÊXTIL DEVE SER EXECUTADA UMA CAMADA DE PEDRA BRITADA N° 3 COM 30 CM DE 
ESPESSURA . A GRELHA DEVERÁ SER EM FERRO FUNDIDO, COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, ASSENTADA 
COM ARGAMASSA 1:4, E = 15 MM, NAS DIMENSÕES 30X100 CM

1.3.4 SICRO 2003441
SICRO - 10/2023: Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra 
de mão comerciais

NA EXTREMIDADE DE CADA DISPOSITIVO DE DESÁGUE DA SARJETA DE GRAMA CONJUGADA COM MEIO-FIO, 
DEVERÁ SER EXECUTADO DISSIPADOR DE ENERGIA, NOS PONTOS DEMONSTRADOS NO PROJETO, A FIM DE EVITAR 
A EROSÃO DO TERRENO. DEVERÃO SER EXECUTADOS EM PEDRAS DE MÃO, EM QUANTIDADE E DIMENSÕES DE 
ACORDO COM O PROJETO, ATENDENDO AO DISPOSTO NAS NORMAS BRASILEIRAS EM VIGOR. 

1.4 Obras Viárias

1.4.1 SICRO 4413986 SICRO - 10/2023: Regularização de superfície com 
motoniveladora

A REGULARIZAÇÃO DEVE CONFORMAR O LEITO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL DA VIA PÚBLICA, 
COMPREENDENDO CORTES E OU ATERROS.

1.4.2 SETOP RO-43971

SETOP - 08/2023: Pavimento de alvenaria poliédrica com 8,0 cm 
de espessura (Execução, incluindo o fornecimento do material 
do colchão de assentamento e das pedras; exclui os transportes 
dos materiais)

Por sobre o leito das ruas já previamente preparado, serão assentados os poliedros graníticos com espessura de 8 
cm, sobre colchão de areia com espessura de 8 cm. após o assentamento, respeitando sempre o alinhamento e 
nivelamento longitudinal (grade) e transversal, serão rejuntados com pó de pedra, saibro ou areia e compactados 
com placa vibratória tipo cm-20 ou similar.

Execução de Pavimentação em estrada Vicinal no Município de Paula Cândido/MG.
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MUNICÍPIO DE PAULA CÂNDIDO



1.4.3 SICRO 5914479
SICRO - 10/2023: Transporte com caminhão carroceria de 15 t - 
rodovia pavimentada

A alvenaria poliédrica deverá ser transportada em veículos apropriados. A distancia média de transporte será de 
41,90km, distância de Ervália/MG até o local da obra em Paula Câdndido/MG.

1.4.4 SICRO 2003947
SICRO - 10/2023: Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no 
local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais

O MEIO FIO DE CONCRETO À SER EXECUTADO SERÁ MOLDADO ‘’IN LOCO’’ COM O AUXÍLIO DE EXTRUSORA, SERÁ 
USADO JUNTO A SARJETA DE GRAMA. A RESISTÊNCIA DO CONCRETO UTILIZADO NO MEIO FIO DEVERÁ SER DE NO 
MÍNIMO 20MPA. AS DIMENSÕES DO MEIO FIO DEVERÃO SER DE 12X30CM (BASE=12CM E ALTURA=30CM). OS 
MEIOS FIOS EXECUTADOS DEVEM FICAR PERFEITAMENTE ALINHADOS E NIVELADOS.

1.5 Sinalização

1.5.1 SICRO 5213416
SICRO - 10/2023: Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 
película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

A BORDA INFERIOR DA PLACA COLOCADA LATERALMENTE À VIA, DEVE FICAR A UMA ALTURA LIVRE ENTRE DE 2,10 
M EM RELAÇÃO AO SOLO. PARA FIXAÇÃO DA PLACA AO SUPORTE DEVEM SER USADOS ELEMENTOS FIXADORES 
ADEQUADOS DE FORMA A IMPEDIR A SOLTURA OU DESLOCAMENTO DA MESMA.

1.5.2 SICRO 5213863
SICRO - 10/2023: Suporte metálico galvanizado para placa de 
advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - 
fornecimento e implantação

OS SUPORTES METÁLICOS DEVEM SER DIMENSIONADOS E FIXADOS DE MODO A SUPORTAR AS CARGAS PRÓPRIAS 
DAS PLACAS E OS ESFORÇOS SOB A AÇÃO DO VENTO, GARANTINDO A CORRETA POSIÇÃO DO SINAL E SER FIXADOS 
DE MODO A MANTER RIGIDAMENTE AS PLACAS EM SUA POSIÇÃO PERMANENTE E APROPRIADA, EVITANDO QUE 
SEJAM GIRADAS OU DESLOCADAS.
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