CAIXA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memodria de Calculo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO N° SICONV N° OPERACAO | |PROPONENTE /I TOMADOR N° OPERACAO PROPONENTE / TOMADOR
PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE 0 0 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
~ N @
Item Descricdo Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3
1. PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE -
1.1. ADMINISTRACAO LOCAL -
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Considerando o atendimento por 20 i
(RS COMPLEMENTARES MES 0.54 horas mensais durante 3 meses ADMINISTRACAO LOCAL ik B B
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS Considerando o atendimento em
1.1.2 COMPLEMENTARES MES 3,00 e e ADMINISTRAGAO LOCAL 1,00 1,00 1,00
1.2. SERVICOS PRELIMINARES -
1.2.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ) 1,00 dC:?:lgexraangg)lrJnma Eplacalpadizo SERVICOS PRELIMINARES 1,00
5 Considerando uma area de 5m x
122, /';'L‘”Zgégz'ﬁANUA" DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. M2 100,00 |5m de cala lado do portal. Teremos SERVIGOS PRELIMINARES 100,00
- 50m? por portal, totalizando 100m2.
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE Considerando 2m de cala lado do
1.2.3. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. M 68,00 |portal, teriamos 34m? por portal. SERVICOS PRELIMINARES 68,00
AF 03/2024 Totalizando 68.00m?
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, AREA
INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE Considerando um barracéo por
124 MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE 30 HOMENS), UM 2,00 portal SERVICOS PRELIMINARES 200
PADRAO DER-MG
Considerrando um por portal, visto
125, |GRUPOGERADOR A GASOLIA POTENCIANOMINAL 22 KW, TENSAD. | 200 e s ooras e m a4 SERVIGOS PRELIMINARES 200
! ’ outra.
1.3. FUNDACAO (infraestrutura) -
Considerando 2 blocos com 4
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO estacas de @=30cm de 6,00m de
1.3.1. FCK=30MPA E ARMADURA MiINIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, M 96,00 |profundidade teremos : 2 x 4 x 6 = FUNDAGAO (infraestrutura) 96,00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019_PA 48m de estaca. Como sé&o dois
portais ficaria 48,00 x 2 = 96,00m
i i Considrando um deslcamento de
1.3.2. ."I{:gglI;:Eﬁ%é%gﬁ?ﬁ\mgﬁ'gjé?g%ﬂs E\?ELIJ_I;, AE&EEJSI\?Q zﬁgfgi?;o KM 200,00 |50km para cada portal. Seria 50 x 2 FUNDAGAO (infraestrutura) 200,00
’ = 100km
Considerando 2 blocos de
(2,00x2,00)m por 1,00m de
5 profundidade. Considerando uma
1.3.3. Ezgfxﬁ‘%%oé\ggw\;ﬁz;éi,ig;ogg_gg :g AROOSI'\EA Eg;%gg) S:FP/?)IZOZ 4 M3 36,00 |escavagéo de meio metro a mais FUNDAGAO (infraestrutura) 36,00
- de cada lado do bloco ficaria :2 x 3
x 3 x 1=18m? como seriam 2
portais ficaria 36m*
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK C;ggf;g%’;fﬂ" zof'f%%;dede
1.3.4. 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 16,00 @ : P = 5 FUNDAGAO (infraestrutura) 16,00
ACABAMENTO. AF 01/2024 profundidade. Teriamos 8m? por
- portal entdo 8 x 2 = 16m*
conforme projeto estrutural na
prancha 03/03 que mostra
1.3.5. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.064,52 |consumo de 532,26m? na fundagéo FUNDAGAO (infraestrutura) 1.064,52
de cada portal. 532,26 x 2 =
1.064.52ka
1.36. 2?%%&“ BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.064,52 | Quantitativo igual ao item 1.3.5 FUNDAGAO (infraestrutura) 1.064,52
conforme projeto estrutural na
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO prancha 03/03 que mostra
1.3.7. DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 32,00 |consumo de 16m? de forma para FUNDAGAO (infraestrutura) 32,00
AF_01/2024 cada portal. Portanto 16,00 x 2 =
32.00m?
1.4. SUPERESTRUTURA -
conforme projeto estrutural na
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM prancha 03/03 que mostra
1.4.1. BRITAO E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 47,00 |consumo de (18,10 + 5,10)m* SUPERESTRUTURA 24,16 22,84
BOMBEAMENTO (NBR 8953) portal 01 e (18,10 + 5,70) portal 02.
Portanto 47,00m*
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PORTAIS NAS ENTRADAS DA CIDADE 0 0 0 0 0
FRENTES DE OBRA:
(&) @
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo Agrupador de Eventos 2 3 4
LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 0 n
14.2. DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 47,00 |igual ao item 1.4.1 SUPERESTRUTURA 24,16 22,84
conforme projeto estrutural na
prancha 03/03 que mostra
consumo de (800,45 + 338,61)kg
1.4.3. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 2.304,52 |de de ferragem para cada portal01 SUPERESTRUTURA 1.600,90 703,62
e (800,45 + 365,01)kg para o portal
02. Portanto 1.103,17 x 2 =
_ 2.304.52ka
1.4.4. 2?“’(']’?%’324“ BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 2.304,52 igual ao item 1.4.3 SUPERESTRUTURA 1.600,90 703,62
conforme projeto estrutural na
prancha 03/03 que mostra
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA consumo de (99,55 + 39,95)m? de
145, COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 M2 141,85 de forma para cada portal. Portanto SUPERESTRUTURA WA
139,5 x 2 = 279,00m>2.
Considerando 2 utilizacdo
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.4.6. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE M2 283,70 |igual item 1.4.5 duas vezes SUPERESTRUTURA 283,70
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
1.5. SPDA -
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. conforme projeto elétrico prancha
15.1. AF 08/2023 UN 4,00 03/03 SPDA 4,00
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - conforme projeto elétrico prancha
152 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 M 140.00 03/03 SPDA G
CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE conforme projeto elétrico prancha
1.5.3. DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO UN 16,00 03/03 proj p SPDA 16,00
E INSTALACAO. AF 08/2023
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - conforme projeto elétrico prancha
154. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 12,00 03/03 SPDA B
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE- conforme projeto elétrico prancha
1.5.5. MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. UN 12,00 proj p SPDA 12,00
AF 12/2020 TRE
ELETRODUTO PVC RIGIDO, DIAMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA conforme projeto elétrico prancha
156. SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2023 UN 36.00 03/03 SPDA s
1.6. INSTALACAO ELETRICA -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, conforme projeto elétrico prancha |
1.6.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 600,00 proj p INSTALACAO ELETRICA 600,00
AF 03/2023 TRE
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM conforme projeto elétrico prancha
162 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 UN 48.00 03/03 INSTALAGAO ELETRICA i
ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, conforme projeto elétrico prancha P -
1.6.3. DIAMETRO 32 MM M 200,00 03/03 INSTALACAO ELETRICA 200,00
1.7. PINTURA -
Considerando o perimetro dos
PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAGAO MANUAL, 2 pilares multiplicado pela altua.
171, DEMAOS. AF_05/2021 M2 144,80 Sendo 2 porticos. 4 x (9,8+8,3) x 2 PINTURA (S280
= 144,80m?
Considrandoos detalhes de cada
% pilar como sendo um perimetro de
PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANGCA, FAIXAS AMARELA "
1.7.2. E PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF_05/2021 M2 36,20 |50cm x altura d0§ pflares X2 PINTURA 36,20
(numero de portais): 0,5 x 2 x
9.8+8.,3) x 2 = 36,.20m?
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